

| 修繕起工(変更)概要書                                       |      |                      |   | 課長<br>補佐                 | 審査        | 担当  |           |  |
|---|------|----------------------|---|--------------------------|-----------|---|-----------|--|
| 執行年度  | 工事名  | 県立こころの医療センター中央監視装置修繕 |   |                          |           |   | 設計書       |  |
| R6 年度   | 工事場所 | 笠間市旭町654             |   | 工事番号                     | 第 ー 号     |   |           |  |
| 設計(変更)概要<br><br>(1) 中央監視装置<br>G2RCP-1盤自動制御機器修繕 一式 |      |                      | 施工方法  | 請 負                      |           | 保証期間  | 2年間       |  |
|   |      |                      | 原契約年月日  | 年 月 日                    |           |   |           |  |
|   |      |                      | 工期  | 年 月 日から<br>年 月 日まで       |           | 90 日間   |           |  |
|   |      |                      | 変更後工期   | 年 月 日から<br>年 月 日まで       |           | <input type="checkbox"/> 変更なし<br><input type="checkbox"/> 延期 日間<br><input type="checkbox"/> 短縮 日間 |           |  |
| 施設概要  | 建物名称 | こころの医療センター           |   | 受注者 住所<br>商号又は名称<br>代表者名 |           |   |           |  |
|   | 構造   | RC造                  | 造   |                          |           |   |           |  |
|   | 階数   | 2階建                  | 階建  |                          |           |   |           |  |
|   | 建築面積 | - m <sup>2</sup>     | m <sup>2</sup>  | 費 目 起 工                  | 第 1 回 変 更 | 第 2 回 変 更   | 増 減 ( △ ) |  |
|   | 延べ面積 | - m <sup>2</sup>     | m <sup>2</sup>  | 請負に付する額<br>又は請負額         |           |   |           |  |
| 施設概要  | 建物名称 |                      |   | 工 事 価 格                  |           |   |           |  |
|   | 構造   | 造                    | 造   | 消費税相当額                   |           |   |           |  |
|   | 階数   | 階建                   | 階建  | 請 負 決 定 額                |           |   |           |  |
|   | 建築面積 | m <sup>2</sup>       | m <sup>2</sup>  |                          |           |   |           |  |
|   | 延べ面積 | m <sup>2</sup>       | m <sup>2</sup>  |                          |           |   |           |  |
| 変更理由  |      |                      | 変更請負工事算定基準<br><br>$\text{変更工事額} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$ <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">変更積算工事価格</div> <span>×</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">請負比率</div> <span>=</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">変更工事価格</div> </div> |                          |           |   |           |  |



# 参 考 資 料 説 明 書

## (請負工事)

この「資料」(本工事費内訳書, 代価表, 機労材集計リスト)は入札参加者の適性かつ迅速な見積りに資するための資料であり, 契約書第1条にいう設計図書ではない。従って, 「資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく, 受注者は, 施工条件, 地質条件等を十分考慮して, 仮設, 施工方法, 安全対策等, 工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお, この「資料」の有効期間は, この工事の入札日までとする。

